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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SUED-8 FASE 1ª DE 
TORDESILLAS 

 

I. OBJETO Y RÉGIMEN DEL CONTRATO 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras de 
Urbanización del SUED-8 Fase 1ª de Tordesillas, con sujeción al Proyecto Técnico 
redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, D. Miguel Ángel Rodríguez 
Martín, aprobado por la Administración, así como, en su caso, las derivadas de los 
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los 
artículos 202 y 217 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en 
lo sucesivo, LCSP). 

El Reglamento (CE) nº 213/2008 de 28 de noviembre de 2007de la Comisión Europea que 
modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos 
de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, establece para este tipo de 
contrato los códigos siguientes 

CPV: 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería 
civil. 

CPA: 42 Obras de ingeniería civil y trabajos de construcción para obras de ingeniería civil. 

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO 

A efectos de lo previsto en los artículos 22 y 93 de la LCSP, la contratación de las obras de 
urbanización están incluidas en el Proyecto de Actuación del Sector 8, “Avenida de León”, 
aprobado definitivamente el 14 de diciembre de 2008 y se lleva a cabo porque la 
Corporación carece de medios personales y materiales necesarios para su ejecución. 

3. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

3.1. Calificación del contrato. El contrato a que se refiere este Pliego es de obras, de 
acuerdo con el artículo 6 de la LCSP. 

3.2. Régimen jurídico del contrato. 

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de la LCSP, el referido contrato tiene naturaleza 
administrativa y se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por lo 
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dispuesto en el presente Pliego de cláusulas Administrativas y en la normativa vigente en 
materia de contratación administrativa local integrada por la LCSP, el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no resulte derogado por la LCSP; la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en lo que no se halle derogado por la LCSP. 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así como todos 
los documentos del Proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter 
contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas y las cláusulas de éste se considerarán parte integrante de aquél. 

Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, la Dirección Facultativa determinará, con las limitaciones establecidas en 
este pleigo, el documento que en cada caso deba prevalecer. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos 
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 76 LCSP, se estima en 
677.966,10 euros. 

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN 

El presupuesto de gasto máximo del contrato, que servirá de base a la licitación, asciende a 
la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS Y DIEZ CENTIMOS (677.966,10) IVA excluido. La cuota correspondiente al IVA 
asciende a 122.033,90 euros. Total: 800.000,00 euros 

Los licitadores deberán ajustarse al mismo o bien rebajarlo en su cuantía. No serán válidas 
aquellas proposiciones que excedan del precio base de licitación o que contengan cifras 
comparativas con otras más ventajosas 
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6. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Para atender a las obligaciones económicas que derivan para el Ayuntamiento de 
Tordesillas del cumplimiento del contrato, existe crédito suficiente en el Presupuesto con 
cargo a la partida 150/600.06 del Presupuesto vigente para 2011. 

7. PRECIO DEL CONTRATO. 

El precio del contrato será el que resulte de la oferta seleccionada por el órgano de 
contratación e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego. 

8. REVISIÓN DE PRECIOS. 

En la presente contratación no habrá revisión de precios, de acuerdo con lo previsto en la 
LCSP. 

9. GASTOS DE PUBLICIDAD. 

Los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en boletines oficiales, como en su 
caso, en otros medios de difusión, correrán a cargo del adjudicatario. Y será requisito 
indispensable acreditar el pago de dichos gastos antes de la formalización del 
correspondiente contrato.  

El  importe total de los gastos por publicidad ascenderá como máximo a 1.000 €.  

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Conforme a lo señalado en el Proyecto, el plazo máximo de ejecución de las obras será de 
seis (6) meses, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del 
replanteo.  

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 
exigidos por la legislación vigente (artículo 197.2 LCSP). 

11. PERFIL DE CONTRATANTE 

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, 
vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” (artículo 42 LCSP), podrá ser 
consultada en la siguiente dirección electrónica: www.tordesillas.es 

12. GARANTÍAS 

Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la LCSP, no se exige 
garantía provisional para tomar parte en la licitación. 
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Definitiva: El adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva del 5% del 
importe de adjudicación, por alguno de los medios establecidos en el artículo 84 de la LCSP. 

II. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Conforme lo previsto en el artículo 122 de la LCSP, la adjudicación de esta contratación se 
realizará por procedimiento ABIERTO, y la tramitación de éste será ordinaria. 

El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad 
de la información en los términos establecidos en el artículo 124 de la LCSP. 

14. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán tomar parte en la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena 
capacidad de obrar, su actividad u objeto social tenga relación directa con el objeto de este 
contrato, según resulta de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, no se 
encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 49 de la LCSP y acrediten la siguiente 
clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, categoría C y Grupo E, Subgrupo 1, categoría D 

Los licitadores deberán haber obtenido con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas la clasificación exigida. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 44,47 y 48 de la LCSP, respectivamente. 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de 
las empresas licitadoras. 
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15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

15.1. Documentación. 

El licitador que desee tomar parte en el presente procedimiento deberá presentar su 
proposición conforme al modelo que se recoge en el Anexo I acompañado de tres sobres, 
todos cerrados y firmados por él mismo o persona que le represente, con la documentación 
que más adelante se especifica, en los que se indicará el nombre o razón social y 
dirección del licitador, el titulo del procedimiento en el que se participa 
(“PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 
SUED-8 FASE 1ª DE TORDESILLAS”), todo ello de forma legible, y la denominación de los 
sobres, que será la siguiente: 

— Sobre “A”:” Documentación Administrativa”. 

— Sobre “B”: “Proposición Económica y Documentación cuantificable de forma automática”. 

— Sobre “C”: “Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor”. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 

15.2- Plazo y lugar de Entrega: 

Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tordesillas 
(Plaza Mayor, 1, CP 47100 Tordesillas) en horario de atención al público (9 a 14 horas), 
durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, bien directamente o por 
correo. 

En el supuesto de que las proposiciones sean enviadas por correo, dentro del plazo 
expresado en el anuncio, el licitador justificará la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciará al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serán admitidas las 
proposiciones si son recibidas en el Ayuntamiento con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Asimismo, transcurridos diez días naturales a 
contar desde el siguiente a aquel en que finaliza el plazo para presentar las proposiciones, 
no se admitirá ninguna enviada por correo. 

En caso de que el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, quedará prorrogado 
automáticamente al primer día hábil siguiente. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

15.3.-Presentación de ofertas:  

La documentación debe presentarse en original o bien copias que tengan carácter de 
auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia.  
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La falta de presentación de los documentos relacionados, podrá determinar la no apertura 
de la proposición económica y en su caso, la exclusión del licitador.  

Con la presentación de proposiciones se presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las Cláusulas de este Pliego, en su totalidad sin salvedad alguna. 

15.4.- Contenido:  

15.4.1.- Sobre “A”: Se subtitulará “Documentación administrativa”. 

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

1º Documentos que acrediten la personalidad del empresario. Si la empresa fuese 
persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de 
constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito 
no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 
o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada 
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del D.N.I. o del que, 
en su caso, le sustituya reglamentariamente (21 RGLCAP). 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
su capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación 
de las certificaciones que se indican, en función de los diferentes contratos, en el Anexo I del 
RGLCAP. 

La capacidad de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática 
Española o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre 
la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio. 

2º Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o 
firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente 
bastanteado por Letrado en ejercicio, Secretario General del Ayuntamiento o Técnico 
licenciado en Derecho del Ayuntamiento y fotocopia legitimada notarialmente o compulsada 
por el órgano administrativo competente, de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente (art. 21 del RGLCAP). Si la empresa fuera persona jurídica el poder 
deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. 
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Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro 
Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

3º.Clasificación. Las Empresas o Sociedades que participen en la presente licitación 
deberán acreditar la solvencia económica y financiera, técnica y profesional, mediante la 
clasificación, acompañada de una declaración expresa responsable sobre la vigencia de la 
clasificación. 

La clasificación exigida es la siguiente:  

Grupo G, Subgrupo 4, categoría C y  

Grupo E, Subgrupo 1, categoría D 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en este pliego para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

La Mesa de Contratación o, en su caso, el Órgano de Contratación podrá recabar del 
licitador aclaraciones sobre los documentos presentados o requerirle la presentación de 
otros complementarios (art. 71 LCSP) 

4º Declaración expresa responsable, con arreglo al modelo que se establece en el Anexo 
II de este Pliego, de no estar incluido el licitador en las prohibiciones para contratar 
recogidas en el artículo 49 de la LCSP, en relación con las situaciones indicadas en sus 
distintas letras. Esta declaración podrá otorgarse ante Autoridad administrativa, Notario 
Público u Organismo Profesional Cualificado. 

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente 
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Tordesillas) y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba inexcusablemente ser presentada antes de la 
adjudicación por quien vaya a resultar adjudicatario del contrato. 

Asimismo, los licitadores deberán presentar declaración responsable en los términos 
previstos en el párrafo primero del artículo 45 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o 
haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

Esta declaración incluirá expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su 
participación puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de 
los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección 
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni 
ser empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que son definidas en el artículo 42 
del Código de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos 
contratos. 
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5º Compromiso de constitución de la Unión Temporal de Empresarios, en su caso. En 
caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una unión temporal, cada 
una de ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, en los términos 
previstos en el artículo 48 de la LCSP, cumpliendo para su admisión a la licitación todos los 
requisitos exigidos en el artículo 24 del RGLCAP, e indicando los nombres y circunstancias 
de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada uno de ellos, y 
designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a la Administración. 

6º Las Empresas Extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos de forma 
oficial al castellano. Además, deberán acompañar la declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

7º Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como prevé el 
artículo 124 LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una 
declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados 
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Los documentos y datos 
presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial 
cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, 
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en 
las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter. 

8º Escrito firmado por quien ha formulado la proposición en el que se haga constar el 
número de teléfono, el número de FAX y la persona a la que se dirigirán las comunicaciones 
y requerimientos que, en su caso, sea preciso pedir durante el procedimiento selectivo. 

9º Una relación pormenorizada de todos los documentos incluidos en este sobre. 

15.4.2.- Sobre “B” Se subtitulará “Proposición económica y Documentación 
cuantificable de forma automática”. 

a) Dicho sobre contendrá la Proposición económica debidamente fechada y firmada, 
debiéndose ajustar al modelo que figura como Anexo III a este Pliego. 

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas 
y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. 
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá ésta última. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la 
oferta 

b) Se incluirán, asimismo, en el Sobre “B” los documentos que sean precisos para permitir a 
la Mesa de Contratación la valoración de los demás criterios cuantificables de forma 
automática. 

15.4.3.- Sobre “C” Se subtitulará “Documentación cuya ponderación depende de un 
juicio de valor”.  

Se Incluirán en este sobre aquellos documentos que resulten precisos para la valoración de 
los criterios que dependan de un juicio de valor. 

16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

16.1. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 

A) Oferta económica (hasta 70 puntos). 

La valoración de cada oferta, hasta un máximo de 70 puntos, se determinará conforme a la 
siguiente fórmula: 

Valoración =  PV x 70 
                                PO 

PO = Precio ofertado por cada licitador. 

PV = Precio de la oferta más ventajosa. 

B) Ampliación del plazo de garantía: Máximo 10 puntos  

Se valorará la ampliación en el plazo de garantía de la obra en los siguientes términos: 

- Oferta de ampliación máxima de 4 años: 10 puntos. 

- Oferta de garantía legal de 1 año: 0 puntos. 

- Oferta intermedia: puntuación proporcional. 

Si el licitador resultase adjudicatario del contrato, la oferta realizada adquirirá carácter 
contractual, sin que ello pueda representar para la Administración incremento económico 
alguno con cargo al citado contrato 
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C) Reducción del plazo de ejecución: Máximo 5 puntos  

Se valorará la reducción justificada del plazo de ejecución en los siguientes términos: 

- Oferta con mayor reducción justificada de plazo: 5 puntos. 

- Oferta sin reducción de plazo o con reducción no justificada: 0 puntos. 

- Oferta intermedia: puntuación proporcional. 

Se valorará la reducción del plazo total de la obra en función del estudio realizado sobre la 
ejecución del proyecto. En el supuesto de que no estuviera suficientemente justificada la 
reducción, se valorará con 0 puntos dicho apartado. 

Se considerará como desproporcionado una disminución del plazo por encima del 20% del 
señalado en el Proyecto, sin perjuicio de su posible justificación por el  licitador y valoración 
de la misma mediante los informes técnicos que resulten pertinentes. El plazo propuesto por 
cada licitador debe ser coherente con el plan de trabajo presentado. 

A efectos de valoración de las circunstancias antedichas todos los meses se considerarán 
de 30 días 

16.2. Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor: 

Se valorarán las mejoras que guarden relación directa con el objeto de la presente 
contratación, debidamente cuantificadas y valoradas económicamente, hasta un máximo de 
15 puntos  

Dichas mejoras ofertadas por los licitadores, podrán referirse a la calidad de los materiales, 
las características estéticas o funcionales de las obra o a otras mejoras adicionales. De ser 
presentadas por los licitadores, éstos deberán precisarlas con descripción clara y concisa de 
calidades y demás elementos necesarios para su identificación y cuantificación y deberán 
tener relación directa con el objeto del presente contrato de modo que pasarán a formar 
parte integrante del inmueble objeto de la presente licitación  

Asimismo, dichas mejoras deberán valorarse económicamente por el licitador, sin perjuicio 
de la valoración, que de acuerdo con las descripciones técnicas aportadas, pudiera realizar 
posteriormente la Mesa de contratación de acuerdo con los precios vigentes del mercado. 
En la valoración económica de dichas mejoras por el licitador se entenderán incluidos: 
ejecución material, gastos generales, beneficio industrial e IVA, así como cualesquiera otros 
gastos o impuestos  

a) Calidad de los materiales: hasta 5 puntos. 

b) Características estéticas o funcionales: 5 puntos. 

c) Otras mejoras adicionales: hasta 5 puntos. 
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17 OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP tendrán la consideración de ofertas 
desproporcionadas o anormales las proposiciones económicas en las que su porcentaje de 
baja exceda en 10 puntos porcentuales, cuando menos, al promedio aritmético de los 
porcentajes de baja de todas las proposiciones admitidas. En tales supuestos se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 136 de LCSP. 

Cuando la Mesa de Contratación identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionado o anormal según el párrafo anterior, tramitará el procedimiento previsto al 
efecto por el artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en vista de su 
resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo.  

18. MESA DE CONTRATACIÓN 

Conforme a lo establecido en el apartado 10 de la Disposición Adicional Segunda de la 
LCSP, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la LCSP, la Mesa de Contratación estará presidida por un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los 
cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función 
de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio 
de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

De acuerdo con ello conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

Presidente:  

- Alcaldesa-Presidenta de la Corporación o concejal en quien delegue. 

Vocales: 

- Los Concejales portavoces de los grupos políticos municipales. 

- El Arquitecto superior Municipal 

- El Secretario del Ayuntamiento 

- La Interventora municipal. 

- Un funcionario/a de la Corporación que actuará como Secretario. 

19. CONFIDENCIALIDAD.  

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la 
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por 
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ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y 
a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán 
divulgar esta información sin su consentimiento.  

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado 
el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información. 

20. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y EXAMEN DE LAS OFERTAS: 

20.1. Apertura sobre A y calificación de la documentación (arts. 71 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y 22, 81 y 82 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, en el lugar, 
día y hora señalados en el anuncio de licitación, calificará previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma contenidos en el SOBRE A ‘DOCUMENTACION 
ADMINISTRATIVA’. 

A los efectos de la expresada calificación, se procederá a la apertura de los sobres ‘A’ y el 
Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa 
observara defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará verbalmente 
a los interesados si estuvieran presentes o, en otro caso se les concederá un plazo no 
superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. Ahora bien, si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, la proposición no será admitida a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de 
éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos 
presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 5 
días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

20.2.- Apertura de proposiciones 

PRIMER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

El quinto día hábil posterior al de apertura del sobre A, la Mesa de Contratación, se 
constituirá de nuevo en sesión pública (en el lugar, fecha y hora indicada en el anuncio de 
licitación publicado en el BOP) y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación presentada, valorará dicha documentación realizando pronunciamiento 
expreso sobre los admitidos a licitación, sobre los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo. 

En el mismo acto, procederá a la apertura y examen del SOBRE “C”. ‘“DOCUMENTACIÓN 
PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR”, correspondientes a los licitadores 
admitidos. 
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A continuación, la Mesa de Contratación, si lo estima oportuno, acordará la remisión de los 
sobres “C” a informe/s de los servicios técnicos municipales correspondientes, para el 
estudio de las proposiciones en relación con los criterios de adjudicación no cuantificables 
por fórmula.  

SEGUNDO ACTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Una vez recibido/s y conocidos el/los informe/s solicitado/s de evaluación de criterios no 
cuantificables mediante fórmulas, la Mesa en acto público, (en el lugar, fecha y hora 
indicada en el perfil del contratante) dará a conocer el resultado de dicha evaluación.  

A continuación, se procederá a la apertura del sobre “B”, ‘“PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA”, de las proposiciones 
admitidas y a la lectura de las ofertas económicas contenidas en los mismos. El acto público 
de apertura del sobre ‘B’ se celebrará en el lugar, fecha y hora indicado en el perfil del 
contratante. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación 
con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de 
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos 
días hábiles 

TERCER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación, si lo estima oportuno, acordará la remisión de los sobres “B” a 
informe de los servicios técnicos municipales correspondientes para el estudio de las 
proposiciones en relación con los criterios de adjudicación cuantificables por fórmulas. 

La Mesa de contratación una vez realizada la evaluación global de las ofertas, dará por 
concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará 
constancia en el acta de la reunión, y elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que estime adecuada, acompañada de las actas de sus reuniones y 
de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.  

Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación.  

No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 

21. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS,  

21.1. El órgano de contratación, vista la propuesta de la Mesa de Contratación, emitida tras 
los informes técnicos que considere pertinentes, clasificará las proposiciones por orden 
decreciente atendiendo a los criterios señalados en la cláusula 15. 

21.2. La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no 
procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la LCSP, el órgano 
de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, 
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considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el 
procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 136.3 de la LCSP.  

En tal supuesto se acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición 
económicamente más ventajosa que se estime pueda ser cumplida a satisfacción de la 
Administración,   

21.3. Antes de proceder a la adjudicación, el órgano de contratación podrá renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o 
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de acuerdo con los principios generales 
que rigen la responsabilidad de la Administración. 

21.4. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación siguiente: 

1º Certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Se entiende que las empresas se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de dichas obligaciones cuando concurran las circunstancias señaladas en los 
artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

No obstante cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren dichos artículos, se acreditará esta circunstancia mediante 
declaración responsable 

2º Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último 
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

3º Resguardo acreditativo de haber constitutito una garantía definitiva del 5 por 100 (cinco 
por ciento), del importe de adjudicación, excluido el IVA, a disposición del órgano de 
contratación. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 84 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del 
RGLCAP o mediante la garantía global en los términos establecidos en el artículo 86 de la 
LCSP. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 88 de la 
LCSP y su devolución y cancelación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
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4º En el caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la 
escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.  

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, perteneciente o no a Estados miembros 
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentarse certificación, también expedida por autoridad competente, en 
la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales 
que se exijan en el país de su nacionalidad. 

21.5. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado en el 
apartado anterior, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

22. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

22.1. El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, pudiendo declarar desierta la licitación si ninguna 
oferta resulta admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

22.2. La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no 
procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la LCSP, el órgano 
de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, 
considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el 
procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 136.3 de la LCSP.  

22.3. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación y, en todo caso, en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 135.3 y 145.2 de la LCSP, siempre que el licitador haya 
presentado dicha documentación y acreditado que reúne las condiciones exigidas al efecto. 

22.4. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o 
licitadores en la forma y términos previstos en el artículo 135.4 de la LCSP. 

La adjudicación del contrato deberá concretar y fijar los términos definitivos del contrato. 

Asimismo, no podrá declararse desierta la presente licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 

23. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

23.1. El contrato se perfecciona con su formalización (artículo 27 LCSP), que se realizará en 
documento administrativo no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que se 
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reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 
el artículo 135.4, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos (artículo 140.1, 2 y 3 
LCSP). 

23.2. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
administrativo en la forma y plazo previstos en la normativa sobre contratación y en el 
presente Pliego, el órgano de contratación podrá acordar la incautación de la garantía 
definitiva y dejará sin efecto la adjudicación realizada a su favor, procediendo a recabar la 
documentación a la que hace referencia el artículo 135 de la LCSP al siguiente licitador 
mejor colocado en la clasificación de ofertas. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

23.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

23.4. De acuerdo don lo establecido en el artículo 138.2 LCSP, la formalización del contrato 
se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y en el Boletín Oficial de la 
Provincia indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la 
adjudicación. Asimismo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincias un anuncio 
en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho 
días a contar desde la fecha de la misma. 

En los casos a que se refiere el artículo 137.2 LCSP, el órgano de contratación podrá no 
publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato, 
justificándolo debidamente en el expediente. 

24. RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES. 

La documentación presentada por los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios, a 
excepción de la proposición económica seleccionada, podrá ser retirada por los licitadores, 
transcurridos dos meses desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación del 
contrato y durante el plazo de quince días naturales, salvo que la Administración considere 
oportuno retenerla en el supuesto de que se hayan formulado reclamaciones o recursos o 
exista alguna incidencia administrativa. Si transcurrido el indicado plazo la documentación 
no hubiese sido retirada, la Administración procederá a su destrucción. 

III. CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá 
derecho a indemnización alguna por causa de pérdidas, averías o perjuicios, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor previstos legalmente y sin perjuicio de su aseguramiento por el 
interesado. 
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26. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La participación en este procedimiento licitatorio, implica la aceptación del interesado, salvo 
que el mismo haga manifestación expresa en contra y proceda conforme a la normativa de 
aplicación, de que sus datos personales sean utilizados y publicados en boletines oficiales y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento dentro del procedimiento administrativo de 
contratación diseñado por la LCSP, o aquellos que sean de interés para este procedimiento; 
así como facilitados en los casos que proceda legal o reglamentariamente a los órganos de 
fiscalización, Registros de Contratos Públicos, la Hacienda Pública, y particulares. 

27. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al 
Proyecto aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste, diere al Contratista el Director Facultativo de las obras y en su 
caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo (artículo 112.2 RGLCAP). 

28. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El órgano de contratación, conforme al artículo 41 LCSP, podrá designar un responsable del 
contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación, sin 
perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección Facultativa de las obras. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores, que desarrollarán sus 
actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos. 

El Responsable del contrato designado será comunicado al contratista por la Administración 
en el plazo de quince días, a contar desde la fecha de formalización del contrato, y dicho 
Responsable del contrato procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. 
Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la realización de los trabajos serán 
puestas en conocimiento del contratista por escrito. 

29. DIRECTOR DE LAS OBRAS 

La Administración designará un Director de la obra responsable de la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato, 
correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata 
de los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí 
depositados. 
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30. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de un empresario, la Administración 
designará, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Dirección facultativa, para 
llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre. Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, dichas funciones 
serán asumidas por la Dirección facultativa, siendo obligación del Contratista y 
subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del Coordinador o, en su caso, las 
de la Dirección facultativa. 

31. DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA 

Se entiende por “Delegado de obra del Contratista” la persona designada expresamente por 
el Contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la Administración, con 
capacidad suficiente para: 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, 
así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección de obra. 

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen 
durante la ejecución. 

El Delegado, en el caso de que así se exija, deberá tener la titulación de arquitecto técnico, 
o experiencia acreditada en la ejecución de obras similares a la que es objeto de 
contratación 

La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado 
cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

32. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA APERTURA DEL CENTRO DE 
TRABAJO. 

En el plazo de cinco días contados a partir de la formalización del contrato deberá realizarse 
el aviso previo a la autoridad laboral de la apertura del nuevo centro de trabajo que supone 
cada obra, exigido en el artículo 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

La presentación del documento de aviso previo se encomienda al contratista, con la 
asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud. Una copia de esta 
documentación sellada por la autoridad laboral deberá entregarse en el Ayuntamiento, 
exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible. 
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El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio en la 
dirección de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o cuando se 
incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, actualización que deberá 
realizar igualmente el contratista y que deberá comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad 
laboral. 

33. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROGRAMA DE TRABAJO 

33.1. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado al Ayuntamiento, 
en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al 
objeto de que pueda ser aprobado por aquél previamente al inicio de la obra, requisito 
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente. 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el 
plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si 
bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del 
replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 
extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, 
que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas 
y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente 
sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y 
prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a 
recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de 
adjudicación, en su caso. 

33.2. Programa de Trabajo 

El Contratista deberá presentar un Programa de Trabajo en el plazo de quince días, 
contados desde la fecha de formalización del contrato, que deberá ser aprobado por la 
Administración en los términos previstos en el artículo 144 RGLCAP. 

Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo se entenderán 
como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a 
la actualización y puesta al día de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos 
efectos, reciba. 

 



 20 

34. LIBRO DE ÓRDENES 

El “Libro de órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la 
obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, a los efectos 
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el Libro indicado. 
Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito 
en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. El Contratista 
deberá conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra. 

Efectuada la recepción de la obra, el Libro de órdenes pasará a poder de la Administración, 
si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

35. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá 
mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendrán acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

Dicho Libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada, 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, 
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

36. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

36.1. Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, se determinará por la Alcaldía- 
Presidencia, previa a la oportuna notificación a los interesados, el día en que se procederá a 
efectuar la comprobación del replanteo, en todo caso, en el plazo no superior a un mes 
desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, de 
conformidad con el artículo 212 de la LCSP, levantando a tal efecto la oportuna acta. 

36.2. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo 
Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, 
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y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la 
firma del acta. 

36.3. Si el contratista no presentase el Plan de Seguridad y Salud o no acudiere, sin causa 
justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como 
incumplimiento del contrato, que puede suponer la resolución del contrato, tal y como 
establece el art. 220 de la LCSP. 

36.4. Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de 
introducir modificaciones en el proyecto, la dirección redactará en el plazo de quince días, 
sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de 
dichas modificaciones. 

Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, ésta se tramitará con 
arreglo a las normas generales de la LCSP y RGLCAP, acordando la suspensión temporal, 
total o parcial de la obra, ordenando en este último caso la iniciación de los trabajos en 
aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto. 

36.5. Previa solicitud razonada y motivada del contratista e informe favorable de la dirección 
de obra, el órgano competente de contratación, discrecionalmente, y siempre que el retraso 
no fuere producido por motivos imputables a aquél y ofreciere cumplir sus compromisos, 
podrá acordar las prórrogas correspondientes en la ejecución del contrato, sin que en ningún 
caso dé lugar a revisión de precios. 

IV. RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

37. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

37.1. Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podrán ser objeto de 
cesión a un tercero cuando así lo autorice previamente de forma expresa el órgano de 
contratación, el contratista cedente haya ejecutado al menos, un 20 por 100 del precio de 
contrato y el cesionario tenga la capacidad exigida en este Pliego para formular 
proposiciones en la licitación. Autorizada la cesión deberá formalizarse en escritura pública a 
costa del cesionario, quedando subrogado éste en los derechos y deberes del cedente. 

37.2. El adjudicatario del contrato podrá subcontratar la ejecución parcial del mismo, 
siempre que las prestaciones parciales no superen en su conjunto el 50 por 100 del precio 
del contrato. 

Será requisito para la celebración del subcontrato que el adjudicatario dé conocimiento 
previo y por escrito al Ayuntamiento y señale las partes de la obra a realizar por subcontrata. 

37.3.- En todo caso será de aplicación lo dispuesto en los artículos 209, 210 y 211 de la 
LCSP 
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38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que 
sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el 
expediente, en la forma prevista en los artículos 194,195, 202 y 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
202.3 de la LCSP. 

39. OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS 

39.1. Las obras accesorias o complementarias no se considerarán incluidas en el objeto del 
contrato ni, consiguientemente, podrán incorporarse como modificación del mismo. 

39.2. Estas obras serán objeto de contratación diferenciada con arreglo a los procedimientos 
y formas legalmente admitidos. 

No obstante, cuando por circunstancias imprevistas sea necesaria su ejecución y su importe 
total no exceda del 20 por 100 del precio del contrato en el momento de su aprobación, 
podrán ser adjudicadas al contratista de la obra principal con los precios correspondientes a 
las unidades de obra incluidas en el proyecto adjudicado originariamente y, para las 
restantes, los precios se fijarán de forma contradictoria. 

En todo caso será requisito necesario para adjudicación de las obras al contratista de la 
obra principal la imposibilidad de la separación técnica o económica respecto de las 
incluidas en el contrato originario sin causar inconvenientes mayores a la Administración o 
que, aunque se puedan separar de la ejecución de dicho contrato, sean estrictamente 
necesarias para su ejecución; que estén formadas, al menos, en un 50% del presupuesto, 
por unidades de obra del contrato principal y que el importe acumulado de las obras 
complementarias no supere el 20% del precio primitivo del contrato. 

39.3.- Si el importe de las obras accesorias o complementarias no incluidas en el proyecto 
adjudicado excede del porcentaje señalado o no concurren los restantes requisitos, habrán 
de ser objeto de contratación independiente. 

40. CERTIFICACIONES DE OBRA 

40.1. Las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada serán expedidas 
mensualmente por el facultativo Director de ésta.  

40.2. El contratista tendrá derecho al abono de las certificaciones libradas y los pagos de 
éstas tendrán el carácter de “pagos a cuenta”. 

40.3. También podrán ser objeto de certificación, previa autorización del órgano de 
contratación en los términos establecidos en los artículos 155 y 156 del RLCAP. Y con 
exigencia de garantía para asegurar los pagos, las operaciones preparatorias necesarias y 
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directamente relacionadas con la ejecución del contrato como instalaciones, acopio de 
materiales, maquinaria pesada adscrita a la obra, etc. 

41. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

41.1. El contratista tendrá derecho a: 

a) Al abono de las certificaciones en el plazo de sesenta días siguientes a la fecha de su 
expedición. 

c) Al abono de los intereses de demora en el pago de las certificaciones en la forma prevista 
en la LCSP. 

d) A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las certificaciones 
superior a cuatro meses. 

e) A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea 
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

f) A percibir los intereses de demora en el pago del saldo de la liquidación en la forma 
prevista en el artículo 200 la LCSP. 

g) A la devolución de la garantía definitiva, una vez recibida la obra, aprobada la liquidación 
del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que 
hubiesen de ejercitarse sobre la misma, previa instrucción del correspondiente expediente. 

h) A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato 
por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de las obras en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 

i) A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 
concurra actuación imprudente por causa del contratista. 

Estas indemnizaciones precisarán de la instrucción de un expediente, que se iniciará a 
instancia del contratista y será resuelto por el órgano de contratación previo informe del 
Director facultativo de la obra. 

j) A la cesión del contrato en los términos señalados en este pliego. 

k) A subcontratar parcialmente las obras conforme se indica en este pliego. 

l) A la prórroga del plazo de ejecución en los términos establecidos en la LCSP. 

m) A solicitar la suspensión del contrato en los supuestos establecidos en la Ley y con los 
efectos determinados en la misma. 

n) A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 
206 y 220 de la LCSP. 
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410.2. Los abonos al contratista se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad 
financiera que señale. 

42. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

42.1. Obligaciones del contratista. 

Sin perjuicio de otras establecidas en este Pliego, el contratista tiene las siguientes 
obligaciones: 

a) Ejecutar el contrato de conformidad con el proyecto aprobado, pliegos de condiciones e 
instrucciones que curse el Director facultativo de la obra, en interpretación técnica de éstos 
documentos. 

b) Conservar las obras en las debidas condiciones hasta la recepción de la obra. 

c) Aceptar las modificaciones de obra que no superen en más o en menos, el 20 por 100 del 
presupuesto del contrato. 

d) Cumplir el programa de ejecución de la obra, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para la ejecución de la obra. 

e) No ejecutar unidades de obras no incluidas en el contrato sin conocimiento previo de 
haber sido autorizadas por el órgano de contratación, con las consecuencias que a tal efecto 
se indican en este pliego. 

f) Ejecutar el contrato a su “riesgo y ventura”, salvo los casos de fuerza mayor. 

g) Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información relacionada con la documentación del proyecto. 

h) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que 
resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 

i) Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

j) Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y 
Salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

k) El contratista instalará a su costa los carteles de identificación de las obras que fuesen 
necesarios. 
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42.2. Sanciones por incumplimiento. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo parcial fijado para la presentación del plan de seguridad y 
del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,12 por cada 601,01 euros 
del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades, teniendo la 
Administración la misma facultad respecto al incumplimiento por parte del contratista de los 
plazos parciales, cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, 
de la garantía. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a 
completar la misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la 
penalización. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización 
por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración originados por la 
demora del contratista. 

42.3. Responsabilidades del contratista. 

El contratista será responsable: 

a) De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalización del plazo de garantía. 

b) De los daños y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el plazo de 15 
años siguientes a la finalización del plazo de recepción. 

c) Indemnizar a terceros por los daños y perjuicios que se le causen como consecuencia de 
la ejecución de las obras. 

V. EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

43. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

43.1. Serán causas de resolución las señaladas en los artículos 206 y 220 de la LCSP. 

43.2. Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 
produzcan incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución 
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de la obra que haga presumible razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, 
siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades 
señaladas en la escala recogida en el artículo 196.4 de la LCSP. 

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de los plazos 
parciales alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de 
contratación podrá acordar la resolución del mismo, salvo que mantenga la ejecución del 
mismo con imposición de nuevas penalidades. 

43.3.- La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación, previa 
audiencia al contratista, en los términos exigidos por el artículo 197 de la LCSP. 

44. EXTINCIÓN POR CUMPLIMIENTO 

El contrato se extinguirá de forma normal con la terminación de la ejecución total de la 
obra contratada, de conformidad con el proyecto que haya servido de base para su 
ejecución. 

45. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

45.1. Terminadas las obras se procederá a su recepción por el facultativo designado por 
el Órgano de Contratación, con asistencia del contratista, lo que se formalizará en un 
acta suscrita por éstos y, en su caso, por el funcionario designado por la Intervención 
General, cuando ésta haya optado por la asistencia potestativa, a los efectos legalmente 
establecidos. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el 
Órgano de Contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

45.2.- Si las obras no hubieran sido ejecutadas conforme a las prescripciones previstas, 
el Director facultativo señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas para su subsanación, con fijación del plazo que tal fin resulte adecuado. 

46. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año a contar desde la recepción de las obras, de 
conformidad con el artículo 218 de la LCSP. 

En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación 
de la garantía definitiva, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso 
de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de 
garantía, el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
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durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, éste responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince años desde de la recepción de las obras. 

47. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Dentro del plazo de quince días anterior al cumplimiento del plazo de garantía señalado 
en este Pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras y si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
la responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219, procediéndose a la devolución 
de la misma o la cancelación del aval y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones 
pendientes. 

En el caso de que el informe no fuera favorable se estará a lo dispuesto en el artículo 
218.3 LCSP. 

48. INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA 

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:  

a) De las penalidades impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, 
cuando aquéllas no puedan deducirse de la certificaciones. 

b) Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el adjudicatario ocasione a la 
Administración con motivo de la ejecución del contrato y de los gastos originados a la 
misma por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. 

IV- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

49. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar el contrato celebrado y 
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos 
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50. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución de 
este contrato, serán resueltas por el órgano de contratación cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valladolid en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 

Tordesillas, a 6 de mayo de 2011. 

LA ALCALDESA, 

 

 

 

Fdo.: Mª del Milagro Zarzuelo Capellán
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.................................................................................................domiciliado en 

…………................................., calle ......................................................... nº:....., provisto del 

D.N.I. nº……………………………,en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 

actuando en nombre propio (o en representación de ................................................... C.I.F. 

nº:…………….............), enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Valladolid, de fecha………………............, convocando procedimiento abierto para la 

contratación de las obras de "URBANIZACIÓN DEL SUED-8 FASE 1ª DE TORDESILLAS”, 

y conocidos el Proyecto, Presupuesto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

han de regir en el contrato, los acepta y se compromete a su ejecución con sujeción al 

contenido de los expresados documentos, a cuyo efecto adjunta los tres sobres siguientes: 

- Sobre “A”:” Documentación Administrativa”. 

- Sobre “B”: “Proposición Económica y Documentación cuantificable de forma automática”. 

- Sobre “C”: “Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor”. 

 Por todo ello, SOLICITA de Vd. tomar parte en el procedimiento citado. 

Tordesillas, a .......  de …................... 2011 

(firma) 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 

CONTRATAR 

 

D………………………………………………………………..…, con residencia 

en……….…………………………….., Calle …………………………………………………….nº 

……… CP………………provincia de ………………………, con DNI 

nº………………………….., en nombre propio o de la empresa que representa, y a propósito 

del procedimiento para la contratación de las obras de "URBANIZACIÓN DEL SUED-8 

FASE 1ª DE TORDESILLAS”, en el que toma parte, bajo su personal responsabilidad y 

ante el órgano gestor del contrato DECLARA: 

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto 

sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de 

deudas con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y 

el Ayuntamiento de Tordesillas), y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal 

de empresarios. 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don................................................................................................... mayor de edad, vecino 

de............................................... y con D.N.I.nº............................. en nombre propio o en 

representación de la Empresa ........................................................................, con domicilio 

social en .............................................., y NIF nº ............................. al objeto de participar en 

el procedimiento para la contratación de las obras de "URBANIZACIÓN DEL SUED-8 FASE 

1ª DE TORDESILLAS”, y conocidos el Proyecto, Presupuesto y Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que han de regir en el contrato, los acepta íntegramente y se 

compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a su ejecución con estricta 

sujeción al contenido de los expresados documentos, por el precio 

de................................................IVA EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un IVA de 

.......................................euros, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 

cantidad de .................................... euros . 

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 

sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige el contrato. 

 (Lugar, fecha y firma del licitador) 

 
 
 
 

 


