
Rectificación del Anuncio de Formalización

Número de expediente: OMC/2011/01 
Descripción del Objeto de Contrato: 
Electrificación del Depósito Central de Regulación de Agua Potable en Aldeamayor de 
San Martín, ello conforme a los siguientes proyectos: - Proyecto de Línea Subterránea de 
Media Tensión y Centro de Seccionamiento de Compañía, redactado por el Ingeniero 
Industrial D. Antonio Rodríguez Redondo. Visado Nº 201007963 de 5/8/2010. - Proyecto de 
Centro de Transformación de 250 kVA para Depósito de Regulación, redactado por el 
Ingeniero Industrial D. Antonio Rodríguez Redondo. Visado Nº 200910834 de 23/11/2009.

Advertido error en el anuncio de formalización publicado en este perfil de contratante con la 
referencia indicada, se hace pública la siguiente rectificación:

 
 
En el apartado 5. Adjudicación, letra a): Fecha, donde dice: 
"2011-09-29". Debe decir: "2011-10-03".

Motivo de la rectificación:

Se ha detectado el siguiente error administrativo: la fecha correcta de formalización del contrato 
es el 3 de Octubre de 2011

AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTíN

Perfil de contratante

Referencia en el perfil: ADEAMAYORS/2011/000003   Fecha de publicación: 3 Octubre de 2011

 

Aldeamayor de San Martín, 3 de octubre de 2011.  BERNARDO  SANZ MANSO.
Alcalde- Presidente.


