

# AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

## Perfil de contratante

Referencia en el perfil: **ADEAMAYORS/2011/000004** Fecha de publicación: **28 Noviembre de 2011**

## Anuncio de formalización

### 1. Entidad adjudicadora

a) Entidad (Organismo)	Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
+ Órgano de contratación de la entidad	Alcalde / Presidente
b) Dependencia que tramita el expediente	Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
c) Número de expediente	OMC/2011/02
d) Dirección de Internet del perfil de contratante	<a href="http://www.diputaciondevalladolid.es">http:// www.diputaciondevalladolid.es</a>

### 2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato Obras

#### b) Descripción

Instalación de alumbrado público en el Camino del Tamarizo, según los siguientes proyectos: - Proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión, redactado por el Ingeniero Industrial D. Antonio Rodríguez Redondo. Visado Nº 200910362 de 16/11/2009. - Proyecto de Centro de Transformación de 25 kVA para Camino del Tamarizo, redactado por el Ingeniero Industrial D. Antonio Rodríguez Redondo. Visado Nº 200910362 de 23/11/2009. - Modificado del Proyecto de Instalación de Alumbrado Público en el Camino del Tamarizo, redactado por el Ingeniero Industrial D. Antonio Rodríguez Redondo. Visado Nº 200910

#### c) División por lotes y número de lotes / Número de unidades

Número de lotes: 3

Descripción de los lotes:

##### Lote número: 1

Tipo de contrato: Obras

Descripción del lote: Proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión

Presupuesto del lote:

Importe neto 38.945,42 € IVA ( 18% ). Importe total 45.955,60 €

Carantía provisional (importe): 3% del presupuesto base de licitación € Garantía definitiva(%): 5% del importe de adjudicación del contrato.

# AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

## Perfil de contratante

Referencia en el perfil: **ADEAMAYORS/2011/000004** Fecha de publicación: **28 Noviembre de 2011**

### Lote número: 2

Tipo de contrato: Obras

Descripción del lote: Proyecto de Centro de Transformación de 25 kVA para Camino del Tamarizo

Presupuesto del lote:

Importe neto 27.948,27 € IVA ( 18% ). Importe total 32.978,96 €

Carantía provisional (importe): 3% del presupuesto base de licitación € Garantía definitiva(%): 5% del importe de adjudicación del contrato.

### Lote número: 3

Tipo de contrato: Obras

Descripción del lote: Modificado del Proyecto de Instalación de Alumbrado Público en el Camino del Tamarizo,

Presupuesto del lote:

Importe neto 125.379,70 € IVA ( 18% ). Importe total 147.948,05 €

Carantía provisional (importe): 3% del presupuesto base de licitación € Garantía definitiva(%): 5% del importe de adjudicación del contrato.

**g) Medio de publicación del anuncio de licitación** En el Perfil de Contratante y en el B.O.P.

**h) Fecha de publicación del anuncio de licitación** Perfil de Contratante: 11-07-2011  
B.O.P. 08-07-2011

## 3. Tramitación y procedimiento

- a) Tramitación** Ordinaria
- b) Procedimiento** Negociado con publicidad

## 4. Presupuesto base de licitación

a) Importe neto 192.273,40 € IVA ( 18% ). Importe total 226.882,61 €

**El contrato se distribuye en los siguientes Lotes, a los que se podrá licitar en alguna de estas tres modalidades: - Lote 1 + Lote 2 + Lote 3 - Lote 1 + Lote 2 - Lote 3**

## 5. Formalización

- a) Fecha** 15-11-2011
- b) Contratista** - Lotes 1 y 2 a la empresa Elecnor, S.A., con C.I.F. A-48.027.056. - Lote 3 a la empresa Electricidad Pascual de Diego, S.L., con C.I.F. B-47.041.405.

# AYUNTAMIENTO DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

## Perfil de contratante

Referencia en el perfil: **ADEAMAYORS/2011/000004** Fecha de publicación: **28 Noviembre de 2011**

### c) Importe o canon de adjudicación

Importe neto 130.058,74 € IVA ( 18% ). Importe total 153.469,31 €

**LOTE 1.- Proyecto de Línea Subterránea de Media**

**Tensión Importe neto: 21.111,16 €(IVA 18%:**

**3.800,01 €) Importe total: 24.911,17 €LOTE 2.-**

**Proyecto de Centro de Transformación de 25 kVA para Camino del Tamarizo, Importe neto: 18.441,58**

**€(IVA 18%: 3.319,48 €) Importe total: 21.761,06 €**

**LOTE 3.- Modificado del Proyecto de Instalación de**

**Alumbrado Público en el Camino del Tamarizo**

**Importe neto: 90.506,00 €(IVA 18%: 16.291,08)**

**Importe total: 106.797,08 €**

### 6. Otras informaciones

LOTE 1.- Proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión

Ampliación del plazo de garantía: 12 meses

Plazo de ejecución: 10 semanas

LOTE 2.- Proyecto de Centro de Transformación de 25 kVA para Camino del Tamarizo,

Ampliación del plazo de garantía: 12 meses

Plazo de ejecución: 10 semanas

LOTE 3.- Modificado del Proyecto de Instalación de Alumbrado Público en el Camino del Tamarizo

Ampliación del plazo de garantía: 12 meses

Plazo de ejecución: 2 meses